

## Oprava parkovacích miest pred ZŠ a MŠ na ulici Kostolnej v obci Hrnčiarovce nad Parnou

			4 pozdĺžne parkovacie miesta	4 pozdĺžne parkovacie miesta		8 priečných parkovacích miest						
		Celkom	množstvo úsek od Farskej po vjazd do areálu	množstvo úsek od vjazdu do areálu po stĺp pri vstupe pre peších	množstvo vjazd pre autá do školy	množstvo parkovisko úsek od vstupu po oplotenie RD p.Marko	Jedn. cena	spolu Celkom	Celkom úsek od Farskej po vjazd do areálu	Celkom úsek od vjazdu do areálu po stĺp pri vstupe pre peších	Celkom vjazd pre autá do školy	Celkom parkovisko úsek od vstupu po oplotenie RD p.Marko
<b>Zemné a búracie práce</b>												
Odkopávky pre cesty s naložením na DP	m3	101,75	37,13	37,13	0,00	27,50	3,30 €	335,78 €	122,51 €	122,51 €	0,00 €	90,75 €
Odvoz zeminy do Trstín lom (naspäť kameň)	m3	101,75	37,13	37,13	0,00	27,50	5,38 €	547,42 €	199,73 €	199,73 €	0,00 €	147,95 €
Poplatok za uskladnenie na skládke lom Trstín	m3	101,75	37,13	37,13	0,00	27,50	4,93 €	501,63 €	183,03 €	183,03 €	0,00 €	135,58 €
Rezanie asfaltu hr.do 10 cm	m	91,00	30,00	30,00	9,00	22,00	3,63 €	330,33 €	108,90 €	108,90 €	32,67 €	79,86 €
Búranie Asfalt.bet. hr.8 cm s nalož.	m2	237,60	28,00	28,00	27,60	154,00	2,18 €	517,97 €	61,04 €	61,04 €	60,17 €	335,72 €
Búranie Cementobetónu hr.do 12 cm s nalož.	m2	83,60	28,00	28,00	27,60	0,00	5,57 €	465,65 €	155,96 €	155,96 €	153,73 €	0,00 €
Odvoz sute k recyklácii do 3 km	m3	29,04	5,60	5,60	5,52	12,32	2,41 €	69,99 €	13,50 €	13,50 €	13,30 €	29,69 €
Recyklácia sute	m3	29,04	5,60	5,60	5,52	12,32	7,73 €	224,48 €	43,29 €	43,29 €	42,67 €	95,23 €
Úprava pláne so zhutnením	m2	267,00	67,50	67,50	0,00	132,00	0,46 €	122,82 €	31,05 €	31,05 €	0,00 €	60,72 €
Úprava terénu za obrubníkom - dosypanie ornicou	m	27,00	7,00	7,00	6,00	7,00	6,14 €	165,78 €	42,98 €	42,98 €	36,84 €	42,98 €
								<b>3 281,85 €</b>	<b>961,99 €</b>	<b>961,99 €</b>	<b>339,38 €</b>	<b>1 018,48 €</b>
<b>Parkovisko alt.1 zatrávňovacia dlažba</b>												
Zotovenie vrstvy z geotextílie Tatrax 200	m2	245,00	67,50	67,50	0,00	110,00	0,43 €	105,35 €	29,03 €	29,03 €	0,00 €	47,30 €
Dodávka Tatrax PP 200	m2	269,50	74,25	74,25	0,00	121,00	0,87 €	234,47 €	64,60 €	64,60 €	0,00 €	105,27 €
Podklad z kameniva drveného 0-63 hr.25 cm	m2	245,00	67,50	67,50	0,00	110,00	7,66 €	1 876,70 €	517,05 €	517,05 €	0,00 €	842,60 €
Podklad z kameniva 16-32 hr. 10 cm	m2	245,00	67,50	67,50	0,00	110,00	3,63 €	889,35 €	245,03 €	245,03 €	0,00 €	399,30 €
Pokládka dlažby hr.80mm do lôžka z kam.4-8 hr.40mm	m2	245,00	67,50	67,50	0,00	110,00	9,97 €	2 442,65 €	672,98 €	672,98 €	0,00 €	1 096,70 €
Dodávka zatrávňovacej betónovej dlažby 60/40(40/40) šedá hr.8 cm dodávateľ Semmelrock Sered'	m2	249,90	68,85	68,85	0,00	112,20	9,24 €	2 309,08 €	636,17 €	636,17 €	0,00 €	1 036,73 €

Vyplnenie otvorov kamenivom 4-8	m2	245,00	67,50	67,50	0,00	110,00	0,83 €	203,35 €	56,03 €	56,03 €	0,00 €	91,30 €
								7 857,60 €	2 164,86 €	2 164,86 €	0,00 €	3 527,90 €
<b>Ostatné</b>												
Osadenie cestného obrubníka do lôžka z betónu hr.10 cm	m	153,00	57,00	57,00	17,00	22,00	11,02 €	1 686,06 €	628,14 €	628,14 €	187,34 €	242,44 €
Dodávka cestného obrubníka ABO 2-15, 15/25/100	ks	76,50	29,58	29,58	17,34	0,00	3,53 €	270,05 €	104,42 €	104,42 €	61,21 €	0,00 €
Dodávka cestného obrubníka 10/20/100	ks	79,56	28,56	28,56	0,00	22,44	2,81 €	223,56 €	80,25 €	80,25 €	0,00 €	63,06 €
Kryt z asfaltového betónu ABS I . hr.5 cm	m2	105,60	28,00	28,00	27,60	22,00	13,27 €	1 401,31 €	371,56 €	371,56 €	366,25 €	291,94 €
Postrek živичný spojovací	m2	105,60	28,00	28,00	27,60	22,00	0,73 €	77,09 €	20,44 €	20,44 €	20,15 €	16,06 €
Podklad z asfaltov.betónu ABVH II hr.5 cm	m2	105,60	28,00	28,00	27,60	22,00	11,54 €	1 218,62 €	323,12 €	323,12 €	318,50 €	253,88 €
Postrek živичný spojovací	m2	105,60	28,00	28,00	27,60	22,00	0,73 €	77,09 €	20,44 €	20,44 €	20,15 €	16,06 €
Dobetónovanie podkladu pri obrubníkoch	m3	3,92	1,26	1,26	0,41	0,99	94,30 €	369,18 €	118,82 €	118,82 €	38,19 €	93,36 €
Dobetónovanie podkladu nad kanalizáciou	m3	13,05	4,20	4,20	1,35	3,30	84,90 €	1 107,95 €	356,58 €	356,58 €	114,62 €	280,17 €
Trvalé zvislé doprav.značenie dopr.značka základný rozmer	ks	3,00	1,00	1,00	0,00	1,00	59,58 €	178,74 €	59,58 €	59,58 €	0,00 €	59,58 €
Trvalé zvislé doprav.značenie dopr.značka dodatková	ks	3,00	1,00	1,00	0,00	1,00	32,13 €	96,39 €	32,13 €	32,13 €	0,00 €	32,13 €
Trvalé zvislé doprav.značenie stĺpik pre dopr.značku	ks	3,00	1,00	1,00	0,00	1,00	20,61 €	61,83 €	20,61 €	20,61 €	0,00 €	20,61 €
Trvalé zvislé doprav.značenie montáž stĺpika	ks	3,00	1,00	1,00	0,00	1,00	33,42 €	100,26 €	33,42 €	33,42 €	0,00 €	33,42 €
Vodorovné značenie	m2	7,68	1,22	1,22	0,00	5,25	10,04 €	77,11 €	12,20 €	12,20 €	0,00 €	52,71 €
								6 945,24 €	2 181,71 €	2 181,71 €	1 126,41 €	1 455,42 €
<b>Stavba celkom bez DPH</b>								<b>18 084,69 €</b>	<b>5 308,56 €</b>	<b>5 308,56 €</b>	<b>1 465,79 €</b>	<b>6 001,80 €</b>
DPH 20 %								3 616,94 €	1 061,71 €	1 061,71 €	293,16 €	1 200,36 €
<b>Stavba celkom s DPH 20 %</b>								<b>21 701,63 €</b>	<b>6 370,27 €</b>	<b>6 370,27 €</b>	<b>1 758,95 €</b>	<b>7 202,16 €</b>
plocha upravovaného úseku								245,00	68,85	68,85	27,60	110,00
Cena za 1m2 bez DPH								73,82	77,10 €	77,10 €	53,11 €	54,56